





**TERMINOS DE REFERENCIA PARA
CONTRATAR UNA CONSULTORIA PARA DAR CONTINUIDAD A PROCESOS RELACIONADOS CON LA
PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN NIÑAS Y ADOLESCENTES**

Oficina Contratante:	UNFPA ECUADOR
Antecedentes y Propósito de la consultoría:	<p>Antecedentes y Contextualización:</p> <p>El embarazo en adolescentes limita las oportunidades de educación, y es probable que produzcan efectos negativos a largo plazo sobre la calidad de vida de ellas mismas y de sus hijos e hijas.</p> <p>Los embarazos en niñas y adolescentes aportan el 11% de los nacimientos en todo el mundo, y se estima que cada año un 15% de todos los embarazos en América Latina y el Caribe ocurre en menores de 20 años y dos millones de niños nacen de madres con edades entre 15 y 19 años, según el informe presentado recientemente por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)ⁱ.</p> <p>En el Ecuador según datos del INEC 2015, a diario 158 adolescentes de entre 15 a 19 años y 7 niñas de entre 10 a 14 años, han sido madres, esto representa una tasa específica de nacimientos del 76,50 en adolescentes de 15 a 19 años y para niñas de 10 a 14 años la tasa de natalidad específica ha sido de 3,05 nacimientos por cada 1000 adolescentesⁱⁱ, tomando en cuenta los datos que la ENSANUT del 2012 arroja respecto a que “la tendencia de la fecundidad es mayor a la observada en las encuestas anteriores”ⁱⁱⁱ, el embarazo en niñas y adolescentes consecuencias diversas que afectan el proceso vital de las niñas y adolescentes pero también de las familias y del entorno social.(Política Intersectorial de Prevención de Embarazo en Niñas y Adolescentes)</p> <p>Las causas para el incremento de embarazos en adolescentes pueden ser variadas, el 39.2% no utilizaron métodos anticonceptivos en su primera relación sexual activa^{iv}, siendo las dos principales razones la falta de información y la falta de acceso a los mismos^v que son elementos que a través de ajustes en las políticas públicas y acciones estratégicas se pueden fomentar cambios que permitan solventar vacíos de acceso e información y los métodos anticonceptivos.</p> <p>El Ecuador cuenta con una Política Intersectorial de Prevención del Embarazo en Niñas y Adolescentes 2018-2025 (PIPENA), la cual fue oficializada con Acuerdo Interministerial, 0247-2018, el 23 de julio de 2018, fue construida de manera coordinada entre los Ministerio de Salud Pública, educación, Inclusión Económica y Social y Justicia, Derechos Humanos y Cultos, contó con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la participación activa de la sociedad civil y academia.</p> <p>En el marco de la PIPENA, el Ministerio de Salud Pública desarrolló de manera específica un proyecto de inversión para la “prevención del Embarazo en Niñas y Adolescentes 2019-2022”, y en el marco del proyecto se generaron instrumentos normativos y de investigación para fortalecer la atención integral y visibilizar la realidad del embarazo infantil y adolescente a nivel nacional.</p> <p>Entre los documentos normativos del MSP, se cuenta con el documento preliminar para la Atención Integral de Adolescentes Embarazadas Menores de 14 años”, por otro lado, en el marco de la investigación y gestión del conocimiento se cuenta con el documento preliminar del Mapeo de Embarazo en Adolescentes en Ecuador</p>

	<p>Propósito de la consultoría:</p> <p>Se considera necesario contratar una persona natural para apoyar al Equipo de SSR para coordinar y finalizar los procesos correspondientes al “Manual de Atención Integral para Adolescentes Embarazadas Menores de 14 años”, estudio del Mapeo del embarazo en niñas y adolescentes en Ecuador 2019.</p>												
<p>Alcance del trabajo:</p> <p><i>(Descripción de los servicios, actividades, o resultados)</i></p>	<p>Actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Elaborar un plan de trabajo y metodología para el desarrollo de la consultoría. 2.- Definir actividades para implementar, coordinar y finalizar la normativa y estudio existentes sobre la prevención del embarazo en niñas y adolescentes. 3. Revisión, corrección de estilo y edición del Manual de Atención Integral a Adolescentes Menores de 15 años. 3. Realizar los talleres de validación de los productos asignados a la consultoría. 4.- Finalizar y socializar la herramienta de mapeo del embarazo en niñas y adolescentes, con los responsables de los sistemas de información oficial de las instituciones involucradas en la prevención del embarazo en niñas y adolescentes. 5.- Apoyar activamente las actividades relacionadas con los temas de prevención del embarazo en niñas y adolescentes planificados por el MSP. 6.- Preparar resumen ejecutivo y coordinar la elaboración de materiales comunicacionales sobre el mapeo para presentar los principales hallazgos del mapeo 7.- Desarrollar una propuesta de socialización sobre el Manual de Atención Integral a Adolescentes embarazadas menores de 14 años, para personal del MSP y otros actores clave <p>Productos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Plan de trabajo en el que se defina la metodología y el cronograma de la implementación de las actividades relacionadas a la consultoría. 2. Desarrollar talleres de validación de los productos relacionados a la consultoría. 3. Documentos finales aprobados por el MSP y UNFPA 4. Resumen ejecutivo y materiales comunicacionales para presentar los principales hallazgos y las recomendaciones para compartir con socios nacionales y con otros países de la región. 												
<p>Duración y cronograma de trabajo:</p>	<p>Plazo de la Ejecución, cronograma y condiciones de pago:</p> <p>Plazo de la Ejecución, cronograma y condiciones de pago: La consultoría tendrá una duración de tres meses contados a partir de la suscripción del contrato, debiendo el/la consultor/a entregar los siguientes documentos:</p> <table border="1" data-bbox="411 1563 1492 2027"> <thead> <tr> <th>DOCUMENTO/ACTIVIDAD</th> <th>FECHA DE ENTREGA</th> <th>MONTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Plan de trabajo en el que se defina la metodología, la estructura del documento y el cronograma</td> <td>Una (1) semana luego de la firma del contrato</td> <td>20% del monto total del contrato</td> </tr> <tr> <td>2. Desarrollar talleres de validación de los productos relacionados al Manual de Atención Integral de Adolescentes Embarazadas Menores de 14 años</td> <td>1 mes después de la firma del contrato</td> <td>25% del presupuesto total del contrato</td> </tr> <tr> <td>3. Documento Manual de Atención Integral de Adolescentes Embarazadas Menores de 14 años que incluya las observaciones de los talleres de validación</td> <td>2 meses después de la firma del contrato</td> <td>25% del presupuesto total del contrato</td> </tr> </tbody> </table>	DOCUMENTO/ACTIVIDAD	FECHA DE ENTREGA	MONTO	1. Plan de trabajo en el que se defina la metodología, la estructura del documento y el cronograma	Una (1) semana luego de la firma del contrato	20% del monto total del contrato	2. Desarrollar talleres de validación de los productos relacionados al Manual de Atención Integral de Adolescentes Embarazadas Menores de 14 años	1 mes después de la firma del contrato	25% del presupuesto total del contrato	3. Documento Manual de Atención Integral de Adolescentes Embarazadas Menores de 14 años que incluya las observaciones de los talleres de validación	2 meses después de la firma del contrato	25% del presupuesto total del contrato
DOCUMENTO/ACTIVIDAD	FECHA DE ENTREGA	MONTO											
1. Plan de trabajo en el que se defina la metodología, la estructura del documento y el cronograma	Una (1) semana luego de la firma del contrato	20% del monto total del contrato											
2. Desarrollar talleres de validación de los productos relacionados al Manual de Atención Integral de Adolescentes Embarazadas Menores de 14 años	1 mes después de la firma del contrato	25% del presupuesto total del contrato											
3. Documento Manual de Atención Integral de Adolescentes Embarazadas Menores de 14 años que incluya las observaciones de los talleres de validación	2 meses después de la firma del contrato	25% del presupuesto total del contrato											

	<p>4. Documento final, resumen ejecutivo y materiales comunicacionales para presentar los principales hallazgos del Mapeo de Embarazo en Adolescentes en Ecuador</p>	3 meses después de la firma del contrato	30% del monto total del contrato
	Total	Trece semanas (tres meses)	6.500 más IVA
	El valor de la consultoría será de SEIS MIL QUINIENTOS dólares americanos (6.500,00 USD) más IVA, que se cancelarán según el cronograma anterior		
Lugar donde se brindarán los servicios:	La persona contratada trabajará en Quito, por el contexto actual a través de teletrabajo, y desarrollar su trabajo en coordinación con el equipo del MSP, UNFPA y otros actores que se acuerden para coordinar los procesos requeridos para el efecto. La persona debe contar con internet y los equipos necesarios que le permitan realizar el teletrabajo. De ser necesario, se reunirá de forma virtual a través de las plataformas tecnológicas. Igualmente, contará con equipos de protección para participar en reuniones presenciales si así se requiere.		
Cómo se entregará el trabajo (ej. Formato electrónico, impreso, etc.)	Todos los productos deberán presentarse en impreso y en formato digital y deberán ser revisados y aprobados por el MSP y UNFPA.		
Arreglos de supervisión:	La supervisión estará a cargo: Por parte del UNFPA: Oficial de SSR de UNFPA en coordinación con el equipo técnico integrado por la Oficial de Política Social de UNICEF, la Responsable de SSR de UNFPA. Por parte del MSP: Dirección Nacional de Promoción de la Salud/ Gestión Interna de Salud Sexual y Salud reproductiva.		
Viajes esperados:	N/A		
Experiencia requerida, calificaciones y competencias, incluyendo requerimiento de idiomas:	<p>Perfil Profesional</p> <p>Formación Académica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Educación superior (título de tercer nivel) en áreas relacionadas con ciencias de la salud, sociales, género, desarrollo, o afines - Título de cuarto nivel en disciplinas vinculadas con la investigación social o salud pública. <p>Experiencia General:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Experiencia de cuatro años en proceso de implementación de normativas e investigaciones. - Experiencia demostrable de al menos dos años en temas de salud sexual y salud reproductiva con énfasis en adolescentes. - Experiencia demostrable en temas de embarazo en adolescentes de al menos 2 años <p>Conocimientos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conocimiento demostrable del contexto ecuatoriano con énfasis en asuntos de género, derechos sexuales y reproductivos y discapacidades - Conocimiento demostrable de género, VBG, SSR. - Manejo de bases de datos, análisis de información - Conocimientos en gestión de políticas públicas. <p>Requisitos para la Consultoría:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacidad de síntesis, análisis crítico, excelentes habilidades de escritura - Trabajos previos en la implementación de investigaciones y normativas. 		

	<p>Competencias básicas</p> <p>Valores</p> <ul style="list-style-type: none"> - Integridad/compromiso con el mandato: se responsabiliza de sus acciones. - Socialización de conocimiento/aprendizaje continuo: Comparte activamente nuevos conocimientos - Valoración de la diversidad: Demuestra una visión internacional, aprecia diferencias en valores y aprende de la diversidad cultural. Toma acciones apropiadas al contexto religioso y cultural y muestra respeto, tacto y consideración respecto a diferencias culturales. - Observa y busca información para entender las perspectivas de otros. <p>Trabajo en equipo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trabaja en colaboración con el MSP y el UNFPA para permitir el logro de metas comunes y objetivos compartidos. Activamente busca la solución de desacuerdos y apoya decisiones del equipo.
<p>Insumos / servicios a ser provistos por UNFPA o socio implementador (ej. servicios de soporte, espacio de oficina, equipos), si aplica:</p>	<p>Asistencia Técnica e Información para desarrollo de la consultoría</p> <p>Entrega de documentos relacionados con la consultoría</p>
<p>Otra información relevante o condiciones especiales, si alguna:</p>	<p>1. Criterios para la selección</p> <p>Ponderación para la selección:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 40% la hoja de vida. • 60% entrevista
<p>Firma Representante Nacional - UNFPA:  ECDC2BDA05A54A5...</p> <p>Fecha: 22-Sep-2020</p>	

	Nombre y Cargo	Firma
Aprobado por:	Dr. Eduardo Zea Subsecretario Nacional de Promoción de la Salud e igualdad	
Revisado por:	Marivel Illapa Especialista de Promoción de Salud Sexual y Salud Reproductiva	
Elaborado por:	Norma Oña Espinel Especialista de Promoción de Salud Sexual y Salud Reproductiva	

ⁱ OPS, OMS, UNFPA, UNICEF, Acelerar el progreso hacia la reducción del embarazo en la adolescencia en América Latina y El Caribe.

ⁱⁱ Instituto Nacional de Prevención del Embarazo en Niñas y Adolescentes, del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, Julio 2018, Quito Ecuador, pag

25

ⁱⁱⁱ Idem, pag 25

^{iv} Idem, pag 25

^v Idem, pag 25